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Załącznik nr 8 do Specyfikacji 

 
 

UMOWA  NR  ____________ /2026 
 

O ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
zawarta w _____________________ 2026 roku w Gdyni pomiędzy: 
           

PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061 Gdynia) ul. Hutnicza 16, zarejestrowaną w 
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000297665, kapitał zakładowy: 137.461.279 
wpłacony w całości, NIP 749-196-84-81, reprezentowana przez: 
Adama Adamka – Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

reprezentowa-ną/nym przez: 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy (zwaną dalej Umową), Wykonawca zobowiązuje się do 
oddania Zamawiającemu obiektu „TERMINAL” po jego wykonaniu zgodnie z 
dokumentacją sporządzoną przez BILFINGER TEBODIN POLAND Sp. z o.o. i 
przekazaną Wykonawcy, pt.: „Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego 
wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta  Ropczyce.” 

2. Szczegółowy wykaz dokumentacji przekazanej Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1. 
Wykonawca potwierdza, że otrzymał od Zamawiającego dokumentację w wersji 
elektronicznej. W wersji papierowej dokumentacja ta będzie gotowa do odbioru po 
zawarciu umowy w biurze Zamawiającego w Sosnowcu ul. Małachowskiego 1a. W celu 
uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że przedmiotem Umowy nie jest wykonanie 
poszczególnych prac lub zrealizowanie dostaw, ale potwierdzone odbiorem końcowym 
wykonanie terminala kontenerowego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganą starannością z materiałami 
otrzymanymi w trakcie przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, a w szczególności 
ze Specyfikacją przedmiotu przetargu (Załącznik nr 5), Zestawieniem pytań i odpowiedzi 
(Załącznik nr 6), oraz z projektem budowlanym, z projektami technicznymi, z projektami 
wykonawczymi, a także ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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budowlanych (STWiORB), według których będzie realizował w sposób profesjonalny 
przedmiot Umowy, i nie zgłasza do niej żadnych uwag, a w szczególności, co do ich 
kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a także z wszelkimi 
ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją inwestycji oraz, że w związku z 
oświadczeniem złożonym w ust. 3, późniejsze uwagi i zastrzeżenia Wykonawcy do 
dokumentacji wykonawczej, jak też błędy w dokumentacji, o której mowa w ust. 1 - 3, nie 
będą miały wpływu na przebieg procesu budowlanego oraz wysokość wynagrodzenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie powierzy podwykonawcom wykonania całości robót i z 
zastrzeżeniem postanowień § 2, roboty wykonywać będzie własnymi siłami.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz do utrzymania niezbędnego zaplecza. Wykonawca 
zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów oraz uporządkowania placu budowy 
oraz terenów przylegających po wykonaniu przedmiotu Umowy, pod rygorem odmowy 
przez Zamawiającego podpisania protokołu odbioru końcowego.   

7. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy we własnym zakresie 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów 
takich jak np. energia elektryczna oraz woda przemysłowa i pitna. Wykonawca na 
podstawie odrębnych umów zapewni sobie dostęp do mediów i pokryje ich koszty.  

 

§ 2. PODWYKONAWCY 

1. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 
własne działania i zaniechania. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego 
podwykonawcy będą realizowali prace w sposób profesjonalny. 

2. Wykonawca oraz Zamawiający stosownie do art. 6471 K.c. ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
oznaczonego podwykonawcę, których szczegółowy przedmiot został określony w 
pisemnym zgłoszeniu dokonanym wobec Zamawiającego przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że Zamawiający 
w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia złożył podwykonawcy i Wykonawcy pisemny 
sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia dalszemu 
podwykonawcy.  

4. Wykonawca potwierdza, iż w relacjach z Zamawiającym przyjmuje na siebie całkowitą 
odpowiedzialność za zobowiązania w stosunku podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, w tym także za te, za które Zamawiający może odpowiadać solidarnie 
z Wykonawcą lub podwykonawcą na podstawie art. 6471 K.c.  

5. W przypadku wystąpienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dostawcę 
lub poddostawcę lub przez jakąkolwiek inną osobę trzecią, z pozwem przeciwko 
Zamawiającemu o odszkodowanie za szkody poczynione przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu Umowy lub pozwem o zapłatę wynagrodzenia lub ceny, Wykonawca 
zobowiązuje się do przystąpienia do takiego procesu w charakterze interwenienta 
ubocznego oraz do podejmowania działań zgodnie z ust. 7 – 9. 

6. Zamawiający będzie niezwłocznie zawiadamiał na piśmie Wykonawcę o każdym 
przypadku zgłoszenia do niego na piśmie lub mailowo roszczeń przez podmiot, który 
żąda od Zamawiającego zapłaty za wykonane prace lub dostarczone towary na potrzeby 
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wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, niezależnie od tego, czy podmiot ten 
przedstawia się jako bezpośredni podwykonawca Wykonawcy, czy też jako jeden z 
dalszych podwykonawców Wykonawcy. Obowiązek zawiadomienia dotyczy także innych 
roszczeń zgłaszanych przez takie podmioty, np. tytułem zwrotu dostarczonego towaru.  
Do takiego zawiadomienia Zamawiający załączy oryginał otrzymanego wezwania i 
ewentualnej korespondencji towarzyszącej. Analogicznie w przyszłości będzie 
niezwłocznie przekazywał Wykonawcy ewentualne kolejne dokumenty, jakie w każdej z 
takich spraw będzie otrzymywał bezpośrednio od podmiotu zgłaszającego roszczenia, 
jego pełnomocników lub z sądu.      

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na 
piśmie o swoim stanowisku w sprawie roszczeń zgłoszonych przez podmioty, o których 
mowa w ust. 6.  W przypadku uznania ich zasadności Wykonawca zobowiązuje się do 
podjęcia takich działań, które skutkować będą wygaśnięciem roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego, albo co najmniej ich cofnięciem w stosunku do Zamawiającego.   

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie uznawał zasadności roszczeń podmiotów, o 
których mowa w ust. 6 co do zasady lub co do zgłoszonej wysokości, Wykonawca 
zobowiązuje się do podjęcia takich działań sądowych i pozasądowych, które uchronią 
Zamawiającego od skutków takich roszczeń w całości.  W celu umożliwienia Wykonawcy 
zrealizowania tego zobowiązania, Zamawiający – niezależnie od realizowania swoich 
obowiązków określonych w ust. 6 – udzieli Wykonawcy lub podmiotowi przez niego 
wskazanemu pełnomocnictwa procesowego, do reprezentowania Zamawiającego w 
sporze sądowym.  Koszty obsługi prawnej oraz ewentualne koszty sądowe, ponosić 
będzie w całości Wykonawca.  Jemu też przypadać będzie ewentualny zwrot kosztów od 
drugiej strony procesu. Gdyby jednak zapadł prawomocny wyrok na niekorzyść 
Zamawiającego, to Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania za Zamawiającego w 
takim terminie i w taki sposób, aby uniknąć czynności egzekucyjnych w stosunku do 
Zamawiającego.  

9. Jeżeli Zamawiający pomimo dołożenia należytych starań, a w szczególności określonych 
w ust. 6 i 8, poniesie jakiekolwiek koszty lub wydatki w związku z roszczeniami osób 
trzecich w przypadkach określonych powyżej, a w szczególności z tytułu wynagrodzenia 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca w terminie 30 dni zwróci je 
Zamawiającemu w pełnej wysokości. 

 

§ 3. TERMINY 

1. Ustala się następujące terminy początku i końca realizacji obiektu: 
a) przekazanie terenu pod plac budowy TERMINALA nastąpi na wniosek Wykonawcy w 

terminie  czternastu dni roboczych od zawarcia Umowy; jeżeli w tym czasie strony 
nie uzgodnią dnia i godziny takiego przekazania, to Zamawiający określi je 
jednostronnie; uzgodnienie przez strony dłuższego terminu lub jego zmiana nie 
wymagają zmiany Umowy; przekazywanie terenów należących do Zakładów 
Magnezytowych oraz do PKP PLK (lub Gminy Ropczyce) następować będzie w 
terminach i w sposób określony w Specyfikacji, 

b) zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi w 
ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

Na potwierdzenie zdarzeń, o których mowa pod lit. a) i b), strony sporządzą odpowiedni 
dwustronnie podpisany protokół. 

2. Terminy pośrednie wykonania poszczególnych zakresów robót wynikać będą ze 
Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego przez 
Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia Umowy. Harmonogram ten powinien być zgodny z Harmonogramem 
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nieprzekraczalnych terminów wykonania robót stanowiącym Załącznik nr 4 oraz z 
treścią Załącznika nr 3. W przypadku, gdy Zamawiający zauważy jakiekolwiek 
niezgodności, w szczególności gdy terminy określone przez Wykonawcę w 
Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym będą dłuższe niż terminy 
podane w Załączniku nr 4, to Zamawiający w terminie dwóch tygodni od otrzymania 
Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wezwie Wykonawcę do 
dokonania korekt wyznaczając termin nie krótszy niż jeden tydzień.  Po bezskutecznym 
upływie 30 dni kalendarzowych lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
dostarczenie prawidłowo sporządzonego Szczegółowego harmonogramu rzeczowo - 
finansowego, Zamawiający będzie mógł od umowy odstąpić bez wyznaczania 
dodatkowego terminu i zażądać zapłaty kary umownej związanej z takim odstąpieniem. 
Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do treści przedstawionego przez Wykonawcę 
Szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego uwagi zostaną 
uwzględnione, wtedy odeśle podpisany drugostronnie Szczegółowy harmonogram 
rzeczowo – finansowy, który będzie traktowany jako Załączniku nr 8.    

3. Zmiana każdego terminu określonego w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, do którego Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń w trybie określonym w ust. 2, 
lub który zaakceptował na piśmie jako Załącznik nr 8, wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w odpowiedzi na zgłoszony przed upływem tego terminu 
wniosek Wykonawcy, w którym wyjaśni przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany.  
Terminy określone w Załącznik nr 4 mają pierwszeństwo przed terminami podanymi w 
Załączniku nr 8. Przedłużenie terminów określonych w Załączniku nr 4 wymaga zmiany 
Umowy w trybie § 17 Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dotrzymać terminów pośrednich wykonania robót, pod 
rygorem sankcji określonych Umowie. 

5. Wykonawca zapewni dostateczną ilość pracowników i odpowiedniego sprzętu oraz 
zaopatrzenia w materiały do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z terminami 
określonymi w Załączniku nr 4 i w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo - 
finansowym oraz zapewni harmonijną pracę ewentualnych podwykonawców 
realizujących równolegle roboty budowlane. W przypadku zaistnienia opóźnienia lub 
utrudnień względem harmonogramów, o których mowa powyżej, Wykonawca jest 
zobowiązany wdrożyć system pracy wielozmianowej oraz realizować przedmiot Umowy 
w dni wolne od pracy. Nie będzie to miało wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia 
oraz termin zakończenia prac. 

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 
mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu 
Umowy. 

7. Terminy wykonywania i zakończenia robót mogą być przedłużone w formie aneksu 
wskutek: 
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej lub podobnego zdarzenia (tj. przypadku, za który 

Wykonawca nie odpowiada ani na zasadzie winy, ani na zasadzie ryzyka), a które 
uniemożliwia należyte wykonywanie Umowy, 

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn nie spowodowanych przez 
Wykonawcę albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek innych 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

8. Nie stanowią podstawy do zmiany terminu wykonywania i zakończenia robót w 
szczególności: 
1) jakiekolwiek zdarzenia lub procesy, których przyczyna wynika z działania lub 

zaniechania Wykonawcy lub osób trzecich, za które ponosi on odpowiedzialność, 
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2) zjawiska i stany pogodowe właściwe porze roku oraz krótkotrwałe (nie przekraczające 
3 dni) anomalie klimatyczne (pogodowe), które są typowe dla danej pory roku i 
miejsca prowadzenia robót, chyba, że: 
a) ich szczególne natężenie lub częstotliwość, ze względu na zasady sztuki 

budowlanej uniemożliwia prowadzenie robót, i  
b) zostały niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu. 

7. W rozumieniu Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku 
maksymalnej staranności stron.  

8. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia 
tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych zaistnieniem 
siły wyższej, strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia powstałych 
zaległości.  

9. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy w 
takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. Żadna ze stron nie 
będzie uprawniona do żądania od drugiej strony zwrotu poniesionych przez siebie 
kosztów spowodowanych zdarzeniami siły wyższej i ewentualnymi skutkami nadrabiania 
powstałych zaległości. 

10. Czas, o który możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy w trybie określonym w ust. 5, 
i ust. 6 pkt 2 lit. a-b nie może być dłuższy niż okres rzeczywistego trwania przeszkody, z 
uwagi na którą dochodzi do zmiany terminu realizacji Umowy. Jeżeli przeszkoda 
wstrzymuje realizację robót przez okres dłuższy niż 3 miesiące, strony zobowiązane są 
uzgodnić dalsze postępowanie. W braku porozumienia strona, która nie ponosi 
odpowiedzialności za powstanie przeszkody, uprawniona jest do odstąpienia od Umowy, 
dla którego skutków stosować się będą zasady rozliczeń określone w § 15 ust. 6 Umowy. 

11. Strony oświadczają, że ewentualny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusowymi, nie 
wykluczają możliwości jej wykonania w terminach określonych w ust. 1 i 2. W takim 
przypadku, aby ograniczyć możliwość zakażenia lub kwarantanny pracowników i 
podwykonawców, każda ze stron zobowiązuje się: 

a) organizować prace swoich przedstawicieli i pracowników w taki sposób, aby 
ograniczyć styczność poszczególnych osób lub ekip (zmian) do niezbędnego 
minimum; 

b) zapewnić wszystkim osobom kierowanym przez siebie na teren budowy środki 
ochrony indywidualnej wymagane zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 4. WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe netto (bez podatku VAT) w wysokości: 

        .…………………………………………………...…   PLN 

(słownie złotych:  …………….... .. .. . .……………..…………….…..... .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . 

. . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . ). 

2. Powyższa kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT, w wysokości 
obowiązującej Wykonawcę w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu wystawienia faktury, 
określony odrębnymi przepisami. Wykonawca doliczy kwotę równą obowiązującemu 
podatkowi do każdej faktury. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 (roboty dodatkowe i zamienne), uzgodnione 
wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy. 
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Ryzyko prawidłowości ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz 
technologii robót należy do Wykonawcy. 

4. Kwota wynagrodzenia obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności 
zasadniczych, pomocniczych i towarzyszących, niezbędnych do kompleksowej i zgodnej 
z regułami sztuki budowlanej realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia 
swoich wierzytelności w stosunku do Zamawiającego na osoby trzecie. 

 

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający będzie płacił na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 zaliczki. 
Zaliczki będą płatne na podstawie faktur proforma wystawianych nie częściej niż raz w 
miesiącu zgodnie z wartościami przyjętymi w Załączniku nr 3. Ostatnia płatność nastąpi 
na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze całości robót przez 
Zamawiającego. Rozliczenie fakturami proforma nie może przekroczyć narastająco 90 % 
wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4. Każda faktura powinna być 
oznaczona symbolem Umowy. Brak tego oznaczenia spowoduje zwrot faktury.  

2. Podstawą do wystawienia faktury proforma będzie protokół stanu zaawansowania prac 
na budowie podpisany przez Kierowników Projektu każdej ze stron oraz przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy. Roboty ujęte w protokole powinny 
obejmować zakres rzeczowy i finansowy prac wykonanych w danym miesiącu 
kalendarzowym do ostatniego dnia każdego miesiąca. Rozliczeniu podlegają wyłącznie 
pozycje zdefiniowane i ujęte w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym 
(przyjętym przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 2 – 3 Umowy) wykonane i odebrane 
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2. Data sprzedaży na fakturze powinna być zgodna z 
miesiącem, w którym zakończono wykonywanie robót ujętych w protokole stanu 
zaawansowania prac na budowie. Oznaczenie daty sprzedaży innej niż okres, który 
obejmuje protokół odbioru spowoduje zwrot faktury. 

3. Faktury proforma będą wystawiane narastająco do osiągnięcia 90% wartości 
wykonanych elementów robót zdefiniowanych i ujętych w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, wykonanych w całości i odebranych, zgodnie z ust. 2. Zamawiający płacić 
będzie faktury proforma w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury 
proforma, w której treści przywołany będzie podpisany przez obie strony Umowy protokół 
stanu zaawansowania prac na budowie, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający zapłaci fakturę końcową (wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego zgodnie z §10 ust. 1 pkt 3), w terminie 30 dni od jej otrzymania, z 
uwzględnieniem postanowienia §11 ust. 4-9 dotyczących kaucji gwarancyjnej.   

5. Każdorazowo Wykonawca, dołączy do faktury (proforma i końcowej) oświadczenia 
podwykonawców (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia 
za realizację prac objętych fakturą Wykonawcy, za zapłatę którego Zamawiający jest 
odpowiedzialny solidarnie, zostały zaspokojone lub zabezpieczone oraz oświadczenie 
podwykonawcy i ewentualnego dalszego podwykonawcy, że w związku z tym nie będzie 
dochodził zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego. Brak oświadczeń podwykonawców 
(dalszych podwykonawców) spowoduje zgodnie z § 6 ust. 3 wstrzymanie płatności 
całości lub części wynagrodzenia objętego fakturą na czas nie dłuższy niż 14 dni od 
przekazania Zamawiającemu brakujących oświadczeń podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) lub przekazania skorygowanej faktury nieobejmującej wynagrodzenia 
za prace tych podwykonawców (dalszych podwykonawców), których brak oświadczeń nie 
został uzupełniony. Oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców) powinny 
być zgodne ze wzorami określonymi w Załączniku nr 2, chyba ze strony ustalą na piśmie 
inną ich treść w odniesieniu do wszystkich lub niektórych podwykonawców (dalszych 
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podwykonawców). Taka zmiana nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do Umowy. 
Oświadczenia niezgodne z wzorami określonymi w Załączniku nr 2 lub odbiegające od 
treści uzgodnionej na piśmie przez strony, Zamawiający może uznać za złożone 
nieskutecznie, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę.     

6. Wykonawca po otrzymaniu zapłaty wynikającej z faktury proforma wystawi w terminie 7 
dni fakturę zaliczkową na kwotę równą otrzymanej zapłacie. 

7. W razie niezapłacenia faktury w terminie określonym zgodnie z ust. 4 – 5, Wykonawca 
może żądać zapłaty odsetek w ustawowej wysokości. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o 
przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz jest płatnikiem podatku 
VAT i posiada NIP 749-196-84-81.   

 

§ 6. OBOWIĄZKI  I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej w zakresie 
potrzebnym do wykonania przedmiotu Umowy, o którym to obowiązku mowa w § 1 
ust. 2, 

2) wprowadzenie protokolarne Wykonawcy na teren budowy, 

3) dokonywanie odbiorów w terminach i trybie ustalonym w Umowie, 

4) zapłata Wykonawcy zaliczek na poczet wynagrodzenia i wynagrodzenia w terminach 
ustalonych w Umowie za roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w Umowie 
warunków, 

5) zajęcie stanowiska w przedmiocie zawarcia umowy z podwykonawcami (dalszymi 
podwykonawcami) zgodnie z § 2 Umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót, w 
szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania 
utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy. 

3. Zamawiający może kontrolować terminowość rozliczeń Wykonawcy z jego 
podwykonawcami, a w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca postępuje w sposób 
świadczący o tym, że ma on trudności finansowe skutkujące naruszeniem umówionych 
zasad rozliczeń, Zamawiający może wstrzymać wypłatę Wykonawcy do czasu 
wyjaśnienia przez Wykonawcę zaistniałej sytuacji lub w celu zabezpieczenia płatności 
jego podwykonawcom, za które Zamawiający jest odpowiedzialny solidarnie z 
Wykonawcą. 

 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem ustalonym w § 4 do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, w tym w szczególności: Prawa 
Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Energetycznego, Prawa Geodezyjnego i 
Kartograficznego, Prawa o ochronie środowiska i o odpadach, oraz zgodnie ze 
stanowiskiem innych instytucji i urzędów, które jest niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, 

2) wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz instalacyjnych oraz w sposób 
umożliwiający użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z funkcjami dla tego rodzaju 
obiektów, 
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3) zapewnienia stałego nadzoru nad wykonywanymi robotami; na umowny zakres prac 
przewiduje się nie mniej niż 2 osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. 
Zatrudniony przez Wykonawcę Kierownik Budowy lub Kierownik Robót 
Konstrukcyjnych zobowiązani są przebywać na budowie podczas prowadzenia 
budowy w każdym dniu wykonywania Umowy w sposób ciągły do czasu zakończenia 
etapu prac za jaki są odpowiedzialni; w przypadku, gdy ze względu na chorobę, 
urlopy czy inne zdarzenia losowe stała obecność na budowie zatrudnionego przez 
Wykonawcę Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Konstrukcyjnych nie będzie 
możliwa, to w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić 
odpowiednie zastępstwo osoby o odpowiednich kwalifikacjach i zgłosić ten fakt 
Zamawiającemu, 

4) koordynacji i dokonywania uzgodnień projektowych w zakresie objętym Umową, 

5) przejęcia terenu pod plac budowy i przygotowania frontu robót łącznie z wykonaniem 
robót pomocniczych, przygotowawczych oraz ogólnych koniecznych dla realizacji 
robót podstawowych, 

6) dysponowania – w okresie od 60 dnia od daty zawarcia Umowy aż do momentu 
protokolarnego potwierdzenia zakończenia prac betoniarskich – nowoczesnym 
węzłem betoniarskim (lub węzłami betoniarskimi) stanowiącym zgodnie z rozdziałem 
4 Części I Specyfikacji, jedyne źródło zaopatrzenia budowy w beton oraz podbudowy,  

7) zapewnienia na czas budowy jednego samochodu terenowego oraz trzech 
kontenerów systemowych na potrzeby Zamawiającego oraz działających na jego 
zlecenie upoważnionych osób (np. koordynatorzy, inspektorzy nadzoru, projektanci); 
czas, standard oraz warunki udostępnienia samochodu i kontenerów opisane są w 
Specyfikacji, 

8) zorganizowania zaplecza budowy wraz z całą niezbędną infrastrukturą, niezbędnymi 
przyłączeniami, działaniami dostosowawczymi, uzgodnieniami drogi dojazdowej i 
zapewnieniem sobie możliwości korzystania z niej przez cały czas trwania budowy w 
sposób nie wpływający na termin realizacji niniejszego zadania,  

9) uzyskania zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy części nieruchomości / 
pasa drogowego dla potrzeb budowy oraz uiszczania opłat z tym związanych, 

10) uzgadniania zmian rozwiązań projektowych; wprowadzenie zmian wymaga uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Biura Projektów; Wykonawca pokrywa 
wszystkie koszty związane z pracami projektowymi oraz nadzorami autorskimi 
dotyczącymi przygotowania dokumentacji projektowej zamiennej dla technologii i 
materiałów innej / innych niż wynikająca /-e z dokumentacji projektowej, 

11) dostarczania Zamawiającemu cotygodniowego raportu zatrudnienia na placu budowy 
oraz prowadzenia ewidencji szkoleń dotyczących zasad obowiązujących na terminalu 
oraz udostępniania ewidencji na wniosek Zamawiającego, 

12) wykonywania wszelkich niezbędnych prób, pomiarów i badań oraz przekazania 
wyników Zamawiającemu, 

13) utrzymywania w czystości terenu i zaplecza budowy oraz dróg publicznych i 
chodników przylegających do terenu budowy oraz wykorzystywanych przy 
transporcie materiałów, towarów na potrzeby budowy w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi Umowy; Wykonawca na czas prowadzenia prac budowlanych zapewni 
w związku z tym ciągłą obecność na budowie urządzenia typu mini ładowarka z 
zamontowaną zamiatarką; w związku z tym, że Wykonawca i Zamawiający ponoszą 
współodpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, Strażą Miejską i innymi 
służbami publicznymi, to w razie nie wykonania powyższego zobowiązania przez 
Wykonawcę, Zamawiający może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a 
kosztami obciążyć Wykonawcę, 
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14) przestrzegania przepisów BHP, w tym szczególnie zapewnienia osobom 
zatrudnionym na placu budowy przez Wykonawcę lub podwykonawców 
odpowiednich, estetycznych ubrań roboczych, a także identyfikatorów i kamizelek z 
logo odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); nie 
spełnienie tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do nakładania kary umownej 
na Wykonawcę w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie 
przestrzegania wymienionych wymagań, 

15) utrzymania porządku na placu budowy oraz w jego okolicy; nie spełnienie tego 
obowiązku upoważnia Zamawiającego do nakładania kary umownej na Wykonawcę 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie przestrzegania 
wymienionych wymagań,  

16) uczestniczenia w Radach Budowy na placu budowy zwoływanych przez Kierownika 
Projektu Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych; za 
każde naruszenie tego obowiązku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1.000,00 zł., 

17) współdziałania przy wykonywaniu robót z ewentualnymi innymi wykonawcami 
zatrudnionymi przez Zamawiającego, a w szczególności z dostawcą suwnic, 

18) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem zasady 
DNSH (niewyrządzanie znaczącej szkody środowisku) w rozumieniu art. 17 
rozporządzenia UE nr 2020/852; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie 
przez siebie lub podmioty za których działania jest odpowiedzialny, przepisów 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu 
budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

19) ponoszenia opłat za zużytą energię elektryczną, cieplną, wodę, odprowadzenie 
ścieków, wywóz nieczystości, ochronę, internet, itd., 

20) zapewnienia pełnego nadzoru laboratoryjnego / geotechnicznego podczas 
prowadzenia prac  budowlanych, 

21) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych na 
terenie inwestycji, 

22) zapewnienia udziału w pracach innych specjalistów niż wskazani w pkt 20-21, jeśli 
wystąpi uzasadniona konieczność, 

23) wywiezienia nadmiaru humusu i gruntu z wykopów oraz robót ziemnych i materiałów 
powstałych z rozbiórek (beton, gruz, fundamenty itp.) poza teren budowy oraz 
ewentualnych odpadów niebezpiecznych i zutylizowanie ich lub zagospodarowanie 
na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

24) złożenia w miejscu wskazanym odpowiednio przez Zakłady Magnezytowe w 
Ropczycach lub przez PKP PLK ZLK Rzeszów i przekazania im protokolarnie 
wytworzonych w trakcie prac rozbiórkowych odpadów w postaci szyn, rozjazdów, 
innych akcesoriów kolejowych, podkładów betonowych oraz drewnianych, 

25) we własnym zakresie uzgodnienia drogi dojazdowej na plac budowy umożliwiającej 
dostarczanie zaopatrzenia i zapewnienie sobie możliwość korzystania z tej drogi; 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie czystości na drodze oraz 
powstałe w okresie prowadzenia prac budowlanych uszkodzenia drogi; przebieg i 
czas trwania uzgodnień dróg dojazdowych nie będzie stanowić podstaw do zmian 
terminów przyjętych w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 4 oraz w 
Szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym, 

26) zapewnienia, aby kadra techniczna posługiwała się komunikatywnie językiem polskim 
lub korzystała z tłumacza na język polski zatrudnionego przez Wykonawcę na swój 
koszt; prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym w języku polskim, 

27) usunięcia swoim staraniem - w przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac 
budowlanych na niezidentyfikowane sieci i instalacje (wodne, kanalizacyjne, 
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odwodnienia terenu, melioracji, elektryczne, teletechniczne, technologiczne) - 
zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób 
nie kolidujący z prowadzonymi pracami budowlanymi, ani nie kolidujący z dostawami 
z/do Zakładów Magnezytowych Ropczyce; wykonanie takich prac, o ile nie dotyczą 
instalacji czynnych, których usuniecie wymaga wstrzymania robót, nie będzie 
stanowiło podstawy do wydłużenia terminów umownych, 

28) po zakończeniu całego procesu budowlanego dokonania kompleksowego 
opróżnienia sieci odwodnienia terenu oraz dokona jej czyszczenia, 

29) opracowania w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją    
bezpieczeństwa pożarowego TERMINALA, 

30) przeprowadzenia niezbędnych szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego 
obejmujących swoim zakresem obsługę i eksploatację poszczególnych urządzeń i 
systemów objętych przedmiotem Umowy; Harmonogram i zakres szkoleń podlega 
akceptacji Zamawiającego, 

31) sporządzenia instrukcji eksploatacji i użytkowania wybudowanej infrastruktury, w 
szczególności szyny suwnicowej i infrastruktury kolejowej, 

32) zebranie od dostawców i przekazanie Zamawiającemu (z podziałem na branże) 
dokumentacji dotyczącej sposobu utrzymania i warunków gwarancji urządzeń 
zabudowanych na terminalu, 

33) dokonywania każdorazowo uzgodnień materiałowych z Zamawiającym dla każdego 
wbudowywanego na terminalu elementu, materiału, urządzenia, 

34) zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego jeżeli takowy w związku z zakresem 
prowadzonych prac byłby wymagany, 

35) przeprowadzenia rozruchów technologicznych, 

36) uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z § 8, do 
wykonywania robót dodatkowych i zamiennych.  

3. Ponadto Wykonawca: 
1) oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadać będą aktualne badania 

lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych 
prac; Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zakresie 
bhp, a na żądanie Zamawiającego przedłożyć w ustalonym terminie stosowne 
dokumenty, 

2) zatrudni na budowie odpowiedni, stały nadzór techniczny oraz zatrudni pracowników 
posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania robót 
i prowadzenia bieżących uzgodnień z Kierownikiem Projektu Zamawiającego i 
Inspektorem Nadzoru Zamawiającego, 

3) ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem jego pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy 
realizacji przedmiotu Umowy, 

4) nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, przestrzegały obowiązku zachowania trzeźwości. Obowiązek 
zachowania trzeźwości wyraża się: zakazem wnoszenia i spożywania alkoholu na placu 
budowy, zakazem stawiania się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości. Wykonawca zapewnia, iż zobowiąże swoich pracowników oraz inne 
osoby, przy pomocy których wykonuje prace będące przedmiotem Umowy do 
przestrzegania obowiązku zachowania trzeźwości na placu budowy oraz gwarantuje 
przestrzeganie przez w/w osoby tego obowiązku. 
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5.  W przypadku stwierdzenia u pracownika i/lub jakiejkolwiek innej osoby, przy pomocy 
której Wykonawca wykonuje prace będące przedmiotem Umowy stanu po spożyciu 
alkoholu lub stanu nietrzeźwości, osoba ta, w zależności od okoliczności, w których 
zostanie stwierdzony ten stan, może zostać nie wpuszczona na plac budowy lub zostać z 
tego placu usunięta. Trzykrotne uchybienie obowiązkowi zachowania trzeźwości może 
być podstawą odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, 
bez obowiązku wyznaczania terminu do zaniechania naruszeń, o którym mowa w § 15 
ust. 2 lit. c Umowy.  

6. Zapis ust. 5 powyżej ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdyby którykolwiek z 
pracowników lub innych osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje prace będące 
przedmiotem Umowy, zażywał inne niż alkohol środki odurzające lub dopuścił się albo 
usiłował dopuścić się kradzieży mienia Zamawiającego lub dostawcy suwnic. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się do udziału w eksploatacji wstępnej terminala oraz bieżącego 
usuwania wad i usterek wykrytych w tym czasie. Na czas trwania eksploatacji wstępnej 
Wykonawca zapewni udział wykwalifikowanego personelu technicznego, który będzie 
aktywnie uczestniczył we wstępnej eksploatacji terminala i będzie odpowiedzialny za 
niezwłoczne usuwanie wad i usterek wykrytych w tym okresie. Wykonawca zobowiązuje 
się niezwłocznie informować Zamawiającego o wykryciu jakichkolwiek wad i usterek, a 
następnie na bieżąco informować o przebiegu ich usuwania. Czas trwania eksploatacji 
wstępnej terminala ustala się na nie dłużej niż 45 dni od dnia wydania decyzji 
administracyjnej pozwalającej na użytkowanie terminala. Przedstawiciele Zamawiającego  
również będą informować przedstawicieli Wykonawcy o wykrytych wadach i usterkach, w 
celu niezwłocznej naprawy. 

 

§ 8. ROBOTY  DODATKOWE  I  ZAMIENNE 

1. Przez roboty dodatkowe strony rozumieją takie roboty, które Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie wynikają z 
dokumentacji projektowej ani zasad i reguł sztuki budowlanej. Przez roboty zamienne 
strony rozumieją takie roboty, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w celu 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zamiast robót wyłączonych, których 
wykonanie okazało się ze względów technologicznych lub ekonomicznych zbędne. 
Wykonawca nie może odmówić przyjęcia do wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych zleconych przez Zamawiającego.  

2. Konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem i wyceną opartą o ceny (wynagrodzenie) 
jednostkowe przyjęte w Zestawieniu finansowym zbiorczym w Załączniku nr 3 
(kosztorys-przedmiar), a jeżeli nie będą tam występowały to w drugiej kolejności wg 
KNR i aktualnej bazy cenowej przy uwzględnieniu następujących współczynników: 
R(robocizna) = cena podawana przez Sekocenbud publikowana za kwartał 
poprzedzający termin realizacji określonych prac, Kp (koszty pośrednie) = 65% liczone 
tylko od R (robocizny), Kz (koszty zakupu) = 3% liczone tylko od M(cen materiałów) oraz 
Z(zysku) = 7%, liczonego tylko od R(robocizny), Kp(kosztów pośrednich) i S(sprzętu). Tak 
samo zgodnie z tymi zasadami zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia podlegająca 
pomniejszeniu w związku z wyłączeniem niektórych czynności z zakresu robót lub z 
zastosowaniem za zgodą Zamawiającego innej niż wynikająca z dokumentacji 
projektowej technologii wykonania robót (optymalizacja). Po podpisaniu protokołu 
konieczności przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i 
Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego oraz Kierownika Budowy, strony zgodnie 
z § 17 zawrą aneks do Umowy.  

3. Realizacja robót dodatkowych lub zamiennych, których wartość (po odjęciu 
wynagrodzenia za roboty wyłączone) nie przekracza jednorazowo 1 % (jeden procent) 
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wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 1, powinna nastąpić bez wstrzymywania 
prac, wyłącznie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu konieczności przez 
osoby wskazane w ust. 2 i przekazania zmian w dokumentacji projektowej. Odpowiedni 
aneks do Umowy potwierdzający zmianę wynagrodzenia wynikającą z robót 
dodatkowych lub zamiennych, o którym mowa w ust. 2, powinien zostać niezwłocznie 
uzgodniony przez strony. 

4.  W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych lub zamiennych, których wartość (po 
odjęciu wynagrodzenia za roboty wyłączone) przekroczyła lub miałaby przekroczyć 
jednorazowo 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 1 lub gdy pomimo nie 
przekroczenia tej wartości przedstawiciele stron nie podpiszą zgodnego protokołu 
konieczności, to wykonywanie robót dodatkowych lub zamiennych powinno być zgodnie 
z § 17 poprzedzone obustronnie podpisanym aneksem do Umowy. W przypadku braku 
porozumienia Stron co do treści aneksu, po upływie dwóch tygodni od sporządzenia 
przez Zamawiającego protokołu konieczności albo trzech tygodni od przekazania zmian 
w dokumentacji projektowej nie potwierdzonej protokołem konieczności, Zamawiający 
może zamówić wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych u osoby trzeciej.  
Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z taką osobą przy realizacji robót.  

5.  W szczególności za roboty dodatkowe będą uważane prace związane z usunięciem nie 
opisanych w dokumentacji kolizji istniejących instalacji z nowo budowanymi obiektami i 
instalacjami. Wykonawca swoim staraniem usunie lub przebuduje instalacje i sieci 
stanowiące kolizje zgodnie z regułami sztuki budowlanej, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 27.  

6. W razie, gdyby z powodu błędów lub zaniechań Wykonawcy powstała konieczność 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, roboty takie zostaną wykonane przez 
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. W razie bezskutecznego wezwania 
Wykonawcy do wykonania takich robót, zostaną one wykonane przez Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy. 

9. Podjęcie ostatecznej decyzji o dopuszczeniu rozwiązania zamiennego należy do 
wyłącznych kompetencji Zamawiającego po zapoznaniu się z projektem zamiennym oraz 
opinią Biura Projektowego i Inspektora Nadzoru. Rozwiązanie zamienne przedstawione 
przez Wykonawcę ma posiadać identyczne lub wyższe parametry niż rozwiązanie 
projektowe.   

10. Jeżeli przyjęcie rozwiązania zamiennego wiązać się będzie ze zmniejszeniem kosztów 
(materiałowych i/lub robocizny), to strony w treści aneksu do Umowy uzgodnią proporcje 
w jakiej podzielą się korzyściami wynikającymi z przyjętej optymalizacji.  

 

§ 9. PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

1. Jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o konieczności wstrzymania robót, 
Wykonawca zobowiązuje się do przerwania robót i do odpowiedniego zabezpieczenia 
robót na czas przerwy. 

2. Jeżeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniknie: 
a) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez Wykonawcę przy zastosowaniu stawek, o których mowa w § 8 ust. 2. 

b) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty 
zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca, 

c) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności – uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia robót 
poniesie Zamawiający w 50 %, zaś w pozostałej części Wykonawca. 
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3. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o których mowa w ust.1 lub 
niezabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do 
dziennika budowy, Zamawiający może wykonać te roboty we własnym zakresie lub zlecić 
innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. 

4. Jeżeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy trwać będzie dłużej niż 3 miesiące, to 
Wykonawca, o ile nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności powodujące przerwę, 
będzie mógł odstąpić od Umowy z zachowaniem odpowiednich postanowień § 15. 

 

§ 10. ODBIORY 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów: 
1)  odbiorów robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie do 3 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę – wpisem do dziennika budowy dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 

2) odbiorów zakończonych elementów lub etapów robót, określonych w zdefiniowanych 
przez Wykonawcę pozycjach Szczegółowego harmonogramu rzeczowo–finansowego 
– w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru – protokołem podpisanym 
przez Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego oraz 
Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy oraz Kierownika Budowy, stanowiącym 
podstawę do miesięcznego fakturowania; , 

3) odbioru końcowego przedmiotu Umowy po zakończeniu robót stanowiących 
przedmiot Umowy – w terminie 21 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru i dokonaniu o tym wpisu w dzienniku budowy – protokołem 
odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez Kierownika Projektu i Inspektora 
Nadzoru ze strony Zamawiającego oraz Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy 
oraz Kierownika Budowy,  

4) odbioru pogwarancyjnego – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru przez Zamawiającego, przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w § 
13 ust. 1 Umowy. 

3. O gotowości do dokonania odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz 
proponowanym ich czasie i miejscu, Wykonawca zawiadamia Kierownika Projektu 
Zamawiającego.  O gotowości do dokonania odbioru, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz 
proponowanym jego czasie i miejscu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.  Strony 
powinny współdziałać przy uzgadnianiu dogodnych dla obu stron terminów odbiorów. 

4. W przypadku nie dojścia do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, odbiory te uważa się za dokonane na podstawie 
jednostronnie podpisanego przez Wykonawcę protokołu zawierającego wyjaśnienie 
okoliczności nieobecności przedstawicieli Zamawiającego pomimo dokonania 
odpowiedniego jego zawiadomienia. 

5. W przypadku nie dojścia do odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, odbiór ten uważa się za dokonany na podstawie jednostronnie 
podpisanego przez Zamawiającego protokołu zawierającego wyjaśnienie okoliczności 
nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, pomimo dokonania odpowiedniego jego 
zawiadomienia. 

 

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Na zabezpieczenie należytego wykonywania Umowy, w tym przystąpienia przez 
Wykonawcę do wykonywania robót budowlanych oraz należytego wywiązania się z 
obowiązków określonych w § 3 ust. 2 i § 7 ust. 1 pkt 6 Umowy, Wykonawca w terminie 
trzech tygodni od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu gwarancję bankową 
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(ubezpieczeniową) należytego wykonywania Umowy na sumę równą 3 % wynagrodzenia 
netto (tj. bez podatku VAT) ustalonego w § 4 ust. 1. Gwarancja ta powinna być 
nieodwołalna, bezwarunkowa, wystawiona w PLN i płatna na rachunek bankowy 
Zamawiającego na pierwsze żądanie skierowane bezpośrednio do gwaranta. Czas na 
jaki gwarancja powinna być wystawiona nie powinien być krótszy niż czas wykonywania 
robót określony w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym. W miejsce 
gwarancji udzielonej na czas krótszy niż czas wykonywania robót, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać gwarancję nową lub o przedłużonym czasie obowiązywania. 
Jeżeli taka gwarancja nie zostanie przekazana Zamawiającemu na dwa tygodnie przed 
wygaśnięciem dotychczasowej, to będzie on uprawniony do wykorzystania gwarancji 
dotychczasowej, a uzyskaną sumę zarachować na poczet kaucji gwarancyjnej i rozliczyć 
się z niej na zasadach przewidzianych w ust. 5-8.  

2. Jeżeli Zamawiający wykona prawa beneficjenta z gwarancji, o której mowa w ust.1 w 
części przewyższającej 15% maksymalnej sumy, na którą została wystawiona, wtedy 
Wykonawca w terminie dwóch miesięcy od dnia wezwania przez Zamawiającego 
zobowiązany będzie do przedstawienia analogicznej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej uzupełniającej sumę zabezpieczenia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca opóźniać się będzie z przekazaniem gwarancji, o której 
mowa w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony także do wstrzymania się z 
zapłatą zaliczki na wynagrodzenie lub pomniejszenia jej wysokości o kwotę równą 
wysokości sumy, jaka powinna zabezpieczać należyte wykonanie umowy. 

4. Jako zabezpieczenie dobrego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zatrzyma 
tytułem kaucji gwarancyjnej z faktury końcowej kwotę stanowiącą 10 % wynagrodzenia 
netto (tj. bez podatku VAT) ustalonego w § 4 ust. 1. 

5. Suma kaucji gwarancyjnej zostanie z zastrzeżeniem ust. 3 zwrócona Wykonawcy: 
a) w 50% w terminie 3 (trzech) miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru 

końcowego całości inwestycji przez Zamawiającego i usunięcia wad ujawnionych w 
tym protokole, 

b) w 50% w terminie 1 (jednego) miesiąca, licząc od daty zakończenia odbioru 
pogwarancyjnego. 

6.  Zwolnienie kaucji następuje na pisemny wniosek Wykonawcy. Zatrzymane kwoty 
zostaną zwrócone w terminach, o których mowa w ust. 2, nie wcześniej jednak niż w 
terminie 30 dni od daty dostarczenia wniosku Wykonawcy. 

7. Strony dopuszczają możliwość niezatrzymania kaucji określonej w ust. 4 albo 
wcześniejszego zwrotu kaucji, niż jest to określone w ust. 5 lit. a) i b), o ile Wykonawca 
dostarczy zaakceptowaną przez Zamawiającego płatną na pierwsze żądanie, 
nieodwołalną, bezwarunkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę kaucji 
lub jej części pozostałej do zwrotu, ważną 30 dni dłużej niż termin określony w ust. 3 lit. 
a) i/lub b). 

8. Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczeń należytego wykonania Umowy 
wszelkie należności przysługujące mu od Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 
Umowy, w tym kary umowne. 

9.  Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1, 2 i 7  
powinna być przed wystawieniem i przekazaniem jej oryginału uzgodniona z 
Zamawiającym. 
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§ 12. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane już polisy na wszystkie 
podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia  
inwestycji), 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia, 

3) obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymagane przepisami 
prawa. 

2. Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego, 
podwykonawców oraz wszystkich innych osób zaangażowane w realizację inwestycji, w 
zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (Car/Ear), roboty budowlane/ montażowe, 
dostawy oraz wszelkie inne prace związane z realizacją Umowy od wszelkich 
szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy do 
pełnego kosztu odtworzenia, na sumę nie niższą niż 30 % (trzydzieści procent) 
wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,.  

3. Ubezpieczenie Car/Ear będzie obowiązywało w okresie od rozpoczęcia robót na placu 
budowy, nie później jednak niż od 21 dnia od podpisania Umowy, do czasu podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie 
dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie 
szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu 
ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności 
konserwacyjnych (klauzula 004 – 24 miesięcy). Dodatkowo ubezpieczenie będzie 
obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi 
powstałymi w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub 
przekazania do Eksploatacji (klauzula 201). 

4. Umowa ubezpieczenia Car/Ear będzie dodatkowo gwarantować ochronę 
ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, z limitem nie 
mniejszym niż 2% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

b) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 
inwestycji; minimalny okres trwania  klauzuli to 90 dni, 

c) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 
budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem nie mniejszym niż 5% 
wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

d) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania limitu 
oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem nie mniejszym niż 5% 
wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

e) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne oraz rażącego niedbalstwa, z limitem 
3.000.000 PLN, 

f) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem nie mniejszym 
niż 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,  

g) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem nie mniejszym niż 500 000 
zł. 

5.  Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk Car /Ear nie mogą 
być wyższe niż 30 000 zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% wysokości szkody, 
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nie więcej jednak niż 30 000 zł w stosunku do klauzuli 201 (pkt 2 in fine) oraz klauzuli 
szkód w częściach wadliwych (pkt 3 lit.d). 

6. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia Car / Ear, o ile nie są 
sprzeczne z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i 
charakteru prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być 
zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie 
zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest standardowo możliwe do 
uzyskania na rynku. 

7. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres realizacji Umowy 
oraz czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 
użytkowania mienia (wraz z OC za produkt) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, 
które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy (trigger loss occurence) 
i będzie  obejmowała ochroną i będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na 
rzecz Zamawiającego oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców 
(Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną 
deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 
30 % (trzydzieści procent) wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 
Umowy w zakresie zgodnym ze wszystkimi poniższymi klauzulami: 

a) zakres polisy będzie obejmował odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone 
przez podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz przez wszystkie osoby z 
których pomocą Ubezpieczeni wykonują Umowę, 

c) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 
następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy, 

d) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w trakcie i po, a także szkody powstałe po przekazaniu 
Zamawiającemu przedmiotu Umowy i rozpoczęciu użytkowania wynikłe z wadliwego 
jego wykonania, 

e) brak udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych, w 
odniesieniu do szkód rzeczowych nie więcej niż 30.000 zł.  

8. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania których zobowiązany jest na mocy 
niniejszej umowy Wykonawca, powinny spełniać następujące wymagania: 

a)   początek odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu 
ubezpieczenia, 

b)   Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i podwykonawcy   będą zwolnieni 
z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych ubezpieczyciela, 

c)   w przypadku, gdy nastąpi wydłużenie okresu realizacji Umowy, koszt wszystkich 
koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu 
ubezpieczenia ponosi Wykonawca, 

d)   Wykonawca doręczy Zamawiającemu polisy potwierdzające zawarcie umów 
ubezpieczenia na warunkach opisanych powyżej wraz z dowodami opłacenia 
składki ubezpieczeniowej nie później niż 21 dni od daty zawarcia Umowy (w 
kolejnych latach w przypadku przedkładania polis rocznych - nie później niż 7 dni 
przed datą utraty ważności dotychczasowej polisy).  

e)   Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji dokumentacji polisowej. W przypadku, 
w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów kontraktowych Zamawiający 
wyznacza dodatkowy 14 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne przesłanie 
dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji 
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 
zawartych w Umowie, Zamawiający przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 
polis, które nie spełniają wymogów kontraktowych na koszt Wykonawcy. Oznacza to 
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przejęcie procesu przygotowania i wdrożenia  polis ubezpieczenia wymaganych 
Umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia 
płatności wobec Ubezpieczyciela za przejęte polisy, w tym poprzez potrącenie z 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

f)    Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco doręczać Zamawiającemu dowody 
opłacenia składki ubezpieczeniowej za poszczególne okresy ubezpieczenia bez 
dodatkowego wezwania (w terminie 7 dni po zawarciu umowy ubezpieczenia). W 
przypadku wygaśnięcia lub zmiany umowy ubezpieczenia, nowa lub zmieniona 
umowa musi zapewniać ochronę ubezpieczeniową zgodnie z warunkami niniejszej 
umowy. W okresie obowiązywania Umowy (również w odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi za wady), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o 
przedłużeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy 
ubezpieczenia. 

9. Na okoliczność zawarcia i wykonywania którejkolwiek z umów ubezpieczenia, do 
posiadania których zobowiązany jest na mocy niniejszej umowy Wykonawca, strony 
ustalają, że: 

a) Wykonawca zapewnia, że jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy ubezpieczą 
w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz 
wykonywane przez nich w ramach Umowy prace, jeżeli nie jest to objęte 
ubezpieczeniem Wykonawcy lub Zamawiającego; 

b) o ile w konkretnym wypadku nie uzgodniono inaczej, Wykonawca będzie dochodził 
roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją Umowy, bezpośrednio od 
ubezpieczyciela; 

c) w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy 
zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację Umowy (m.in. Zamawiający, 
Wykonawca i podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu 
uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie; 

d) niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym 
do otrzymania odszkodowania będzie strona Umowy, która ponosi ryzyko 
uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą, z zastrzeżeniem postanowień 
poniższych lit. e - ; 

e) odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę 
lub jego podwykonawcę, może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków 
szkody i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający ma prawo 
zażądać od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportów dotyczących trybu i 
sposobu wykorzystania kwot odszkodowań lub zaliczek na poczet odszkodowań 
wypłaconych Wykonawcy w celu usunięcia lub minimalizacji następstw zdarzenia 
ubezpieczeniowego; 

f) jeżeli, niezależnie od przyczyny, Wykonawca nie usunie szkody, w tym nie usunie 
szkody właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania z 
ubezpieczenia przechodzi na Zamawiającego. Jeżeli odszkodowanie, jego część lub 
zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostały już Wykonawcy wypłacone, 
obowiązany jest on zwrócić otrzymane kwoty Zamawiającemu, który może ich 
dochodzić od Wykonawcy bezpośrednio lub przez potrącenie z należnego 
wynagrodzenia. Niniejsze postanowienia nie dotyczą ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej; 

g) kwoty udziałów własnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami 
ubezpieczeniowymi oraz wszelkie straty lub szkody nie objęte ubezpieczeniem (w 
tym z przyczyn polegających na ograniczeniach, wyłączeniach odpowiedzialności z 
umów ubezpieczenia) obciążają strony zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności i 
obowiązków określonych w Umowie; 
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h) obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia lub przedłużania okresu 
obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku 
interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z 
postanowień Umowy. 

 

§ 13. GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wykonane roboty, użyte materiały, zainstalowane 
przez niego urządzenia i sprzęt będą dobrej jakości, tj. jakości odpowiedniej do celu w 
jakim ma być użytkowany TERMINAL i zapewniającej trwałość inwestycji będącej 
przedmiotem Umowy. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z kartą / 
wnioskiem materiałowym przekazał dokument poświadczający, że zastosowane wyroby 
budowlane posiadają stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, znak CE lub 
inne dokumenty dopuszczające te materiały do obrotu na rynek krajowy i Unii 
Europejskiej. 

2. Gwarancja dobrej jakości na wykonane roboty i użyte materiały obejmuje okres 60 
miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu Umowy, a gdyby odbiór ten przewidywał 
usunięcie wad, od daty ich usunięcia. 

3. Termin gwarancji dobrej jakości udzielonej na urządzenia i sprzęt obejmuje okres na jaki 
gwarancji udzielił ich dostawca lub producent – nie krótszy jednak niż 36 miesięcy od 
daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

4. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem obowiązku Wykonawcy usunięcia 
stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich 
wad w okresie gwarancji, Zamawiający może z tytułu udzielonej gwarancji jakości: 
a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 

dni kalendarzowych, 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej    

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, po bezskutecznym upływie terminu, o 
którym mowa w punkcie a), 

c) usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym 
terminie. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

6. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu 
oględzin mających na celu wyjaśnienie okoliczności powstania wady i sposobów jej 
usunięcia. Z przeprowadzonych oględzin powinien zostać sporządzony odpowiedni 
protokół. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych 
przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający może wykonywać ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

8. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej (dodatkowo 
zawiadomienie może nastąpić także pocztą elektroniczną lub telefonicznie) wyznaczając 
mu jednocześnie termin do usunięcia wady. 

9. Fakt sunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji 
powinien zostać potwierdzony przez Zamawiającego w pisemnym protokole 
przedstawionym mu przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od usunięcia wad. 
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§ 14. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,15 % (piętnastu 

setnych procenta) wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
tego opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia,  

b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykonywania Umowy w stosunku do terminów 
pośrednich wynikających z Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego – Załącznik nr 8 (z zastrzeżeniem ust. 3 niżej), w wysokości 0,3 % 
(trzech dziesiątych procenta) wynagrodzenia netto, należnego za realizację tej 
pozycji , której opóźnienie dotyczy, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
jakości, o których mowa w § 13 ust. 2-3, w wysokości 0,02 % (dwie setne procenta) 
wartości wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu usunięcia wady, nie więcej jednak niż 
10% tego wynagrodzenia, 

d) w razie odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 15 % (piętnastu procent) 
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

e) w razie stwierdzenia na placu budowy faktu wykonywania robót budowlanych pod 
własną firmą (uwidocznioną na ubraniach roboczych lub w dokumentach/protokołach 
związanych z wykonywaniem Umowy z udziałem Zamawiającego) przez podmioty, 
wobec których Zamawiający zgłosił sprzeciw zgodnie z § 2 ust. 2 – w wysokości 500 
złotych za każdy stwierdzony taki przypadek, 

f)  w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 14-16.  

2.  W razie odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający – przysługuje mu kara umowna w wysokości 15 % 
(piętnastu procent) wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy.  

3. Strony ustalają, że w przypadku, gdy pomimo przekroczenia terminów określonych w 
Szczegółowym harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – Załącznik nr 8, nie zostanie 
przekroczony termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b, kary umowne ustalone w ust. 1 
lit. b uważać się będzie za niezastrzeżone, a ewentualne kwoty pobrane z tytułu tych 
kar, zostaną niezwłocznie zwrócone.  

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody. 

 

§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez 
wyznaczania dodatkowego terminu jeżeli: 

a) Wykonawca przed upływem 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy nie 
dostarczy Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego lub przed 
upływem terminu wyznaczonego zgodnie z § 3 ust. 2 nie usunie wskazanych w nim 
niezgodności, 

b) Wykonawca w terminie 60 dni od zawarcia Umowy nie wskaże węzła betoniarskiego, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, 

c) stwierdzono trzykrotne uchybienie obowiązkowi zachowania trzeźwości przez 
pracowników lub osoby, za pomocą których Wykonawca realizuje prace przy 
wykonywaniu przedmiotu Umowy (§ 7 ust. 5) lub trzykrotnie stwierdzono 
wykonywanie prac przez ww. osoby pozostające pod działaniem innych niż alkohol 
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środków odurzających albo dopuszczenia się przez nie lub usiłowania kradzieży, o 
których mowa w § 7 ust. 6. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
także wtedy, gdy:   
a) Wykonawca - bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczął robót i nie podjął ich 

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego z zagrożeniem odstąpienia od 
Umowy, przez okres 10 dni roboczych od daty doręczenia tego dodatkowego 
wezwania, 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 10 dni roboczych 
od daty doręczenia tego dodatkowego wezwania z zagrożeniem odstąpienia od 
Umowy, chyba że przerwa w realizacji robót wynika z siły wyższej lub warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót lub z innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca zawiadomił pisemne 
Zamawiającego, 

c) węzeł betoniarski, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 nie będzie lub przestanie spełniać 
wymagania określone w rozdziale 4 Części I Specyfikacji lub w razie stwierdzenia, że 
roboty prowadzone są niezgodnie dokumentacją projektową lub przepisami 
technicznymi lub też gdy Wykonawca wykonuje nienależycie swoje inne zobowiązania 
umowne, i pomimo pisemnego wezwania z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, w 
terminie 14 dni od daty jego otrzymania, nie zaprzestaje powyższych działań oraz nie 
doprowadzi wykonanych już prac do zgodności z Umową, dokumentacją projektową i 
przepisami technicznymi; za prowadzenie robót niezgodnie z Umową rozumieć tu 
należy także zwłokę w prowadzeniu robót o więcej niż trzy tygodnie, w stosunku do 
terminów określonych w harmonogramie ustalonym w Załączniku nr 4. 

3. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od 
Umowy w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, a w szczególności 
jego tytułu XV Księgi Trzeciej, z tym, że w przypadku, którym mowa w art. 644 Kodeksu 
cywilnego Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy za zapłatą odstępnego w 
wysokości 3% (trzech procent) wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Do 
zobowiązań powstałych przed rozwiązaniem Umowy znajdują zastosowanie 
postanowienia ust. 6.  

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w Umowie, co 
uniemożliwia lub bardzo utrudnia Wykonawcy przystąpienie do wykonania, 
kontynuowanie lub zakończenie robót, i pomimo pisemnego wezwania, w terminie 14 dni 
od daty jego otrzymania, nie zaprzestał powyższych działań oraz nie doprowadził do 
zgodności swoich zachowań z Umową. 

5. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy z przyczyn 
leżących po drugiej stronie lub z powodu siły wyższej realizacja Umowy została 
wstrzymana na okres powyżej 3 miesięcy.   

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 
podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy (za wyjątkiem wskazanego w 
ust. 1 lit. c) nie może być dokonane po ustaniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie.  
Odstąpienie od Umowy na podstawie ust. 1 lit. a-b oraz ust. 2 lit. a, może być dokonane 
nie później niż w terminie 6 (sześć) miesięcy od zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy 
na podstawie innych postanowień Umowy, może być dokonane nie później niż w terminie 
określonym w § 3 ust. 1 lit. b.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, skutki odstąpienia nie 
odnoszą się do świadczeń już wykonanych. W szczególności Wykonawca zachowuje 
prawo do wynagrodzenia za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia oraz ewentualnej 
przewidzianej w Umowie kary umownej albo odstępnego. Zamawiający zachowuje 
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natomiast swoje uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty oraz 
przekazane urządzenia i sprzęt, a także inne uprawnienia, w tym z tytułu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i kar umownych. 

8. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienia swoich roszczeń, 
zgodnych z warunkami Umowy, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy, a jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności (w szczególności z powodu siły wyższej zgodnie z ust. 4), koszty 
zabezpieczenia przerwanych robót strony poniosą po połowie. 

 

§ 16. PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Każda ze stron pisemnie w terminie jednego tygodnia od zawarcia Umowy zawiadomi 
drugą stronę o wyznaczonym przez siebie na czas realizacji Umowy Kierowniku Projektu, 
który będzie jej przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania w zakresie 
wskazanym w ust. 2. Dodatkowo Wykonawca w tym samym terminie wskaże zgodnie z 
ust. 5 osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy. 

2. Kierownik Projektu uprawniony jest do: 
a) nadzorowania realizacji robót co do zakresu i terminowości ich realizacji, 
b) uczestniczenia w odbiorach, próbach i testach wykonywanych w toku realizacji robót, 
c) brania udziału w Radach Budowy odbywanych w związku z realizacją robót, a 

Kierownik Projektu wyznaczony przez Zamawiającego jest także wyłącznie 
uprawniony do ich zwoływania,  

d)  podpisywania protokołów konieczności, 
e) osobistego prowadzenia całości korespondencji i komunikacji dotyczącej przedmiotu 

Umowy odpowiednio w imieniu Wykonawcy albo Zamawiającego. 

3. Zamawiający w czasie wykonywania Umowy może wyznaczyć Inwestora Zastępczego. 
W takim przypadku Kierownik Projektu reprezentujący Zamawiającego wykonywać 
będzie swe czynności przy współudziale Inwestora Zastępczego, któremu przysługują 
uprawnienia określone w ust. 2 oraz inne uprawnienia przekazane Inwestorowi 
Zastępczemu przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający lub Inwestor Zastępczy powoła Inspektorów Nadzoru, którzy będą 
wykonywać swe obowiązki zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest bez osobnego wynagrodzenia do wyznaczenia Kierownika 
Budowy, na którym ciążyć będą wszystkie obowiązki przewidziane dla Kierownika 
Budowy w przepisach prawa budowlanego, w szczególności zobowiązany on będzie do 
sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 

6. Za jednomiesięcznym uprzedzeniem na piśmie Zamawiający może zwolnić Wykonawcę 
z obowiązku zatrudniania Kierownika Budowy. W takim przypadku obowiązek 
wyznaczenia Kierownika Budowy obciążać będzie Zamawiającego. 

7. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w pełnomocnictwie do określonej czynności, 
żadna z osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie będzie miała żadnych 
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uprawnień do zmiany warunków Umowy lub do zwolnienia strony z jakiegokolwiek 
zobowiązania. 

8. Wykazy osób powoływanych i odwoływanych z funkcji określonych w niniejszym 
paragrafie, strony będą przekazywać sobie niezwłocznie na piśmie. 

9. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą Umową lub z nią związane winny być 
sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i mogą być doręczone stronie, do 
której są adresowane na nazwisko Kierownika Projektu. Zawiadomienia skierowane do 
Zamawiającego dokonywane będą na adres: 
PCC Intermodal S.A. Biuro Sosnowiec ul. Małachowskiego 1a, 41-200 Sosnowiec , 
a zawiadomienia skierowane do Wykonawcy dokonywane będą na adres:   

............................................................................................................................................. 

Dodatkowo, w miarę możliwości strony powinny jednocześnie z pisemną formą 
korespondencji przekazywać sobie nawzajem jej treść na następujące adresy e-mailowe: 
Zamawiającego: bartosz.paca@pcc.eu , biuro.sosnowiec@pcc.eu  

 Wykonawcy: .................................................... 

 Zawiadomienia podpisane podpisem kwalifikowanym i przesłane na wskazane wyżej 
adresy e-mail, nie wymagają dodatkowego wysłania w formie papierowej.   

10. O zmianie swego adresu strona winna zawiadomić drugą stronę na piśmie, w trybie 
określonym w ust. 9. W przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, 
zawiadomienie skierowane na adres określony w ust. 9 jest skuteczne. 

11. W sytuacji zaistnienia opóźnienia względem harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 
4 oraz Szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego, wynoszącego powyżej 
30 dni kalendarzowych (z wyłączeniem siły wyższej), jak również w przypadku gdy 
komunikacja między Kierownikiem Budowy zatrudnionym przez Wykonawcę lub jego 
Kierownikiem Projektu, a Zamawiającym jest prowadzona nie konstruktywnie w zakresie 
rozwiązywania przez niego zaistniałych problemów, w tym w szczególności w związku z 
kwestionowaniem warunków wynikających z Umowy, Zamawiający może wystąpić do 
Wykonawcy z wnioskiem o zmianę tego Kierownika Budowy lub Kierownika Projektu, 
zawierającym uzasadnienie takiej zmiany oraz oczekiwany jej termin. 

12. Zmiana, o której mowa w ustępie 11 zostanie dokonana przez Wykonawcę w terminie 
czterech tygodni od dostarczenia stosownego wniosku Zamawiającego, chyba że wykaże 
bezzasadność twierdzeń zawartych we wniosku Zamawiającego. 

 
§ 17. ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie strony 
aneksów do Umowy.  

2. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy: 

1) w zakresie nieistotnych postanowień Umowy, w szczególności niedotyczących 
przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminów wykonania;  

2) w przypadku, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego – w szczególności w zakresie 
postanowień skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia lub skróceniem 
terminów wykonywania przedmiotu Umowy albo postanowień dotyczących 
rozszerzenia zakresu lub zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy bez 
dodatkowego wynagrodzenia; 

3) w zakresie zmiany terminu końcowego lub terminów pośrednich realizacji przedmiotu 
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w przypadku: 

a) wskazanym w § 3 ust. 7, 
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b) wystąpienia opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne uprawnione 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień mających bezpośredni wpływ 
na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, 

c) wniesienia odwołania od wyżej wymienionych decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez 
osobę trzecią; 

4) w zakresie rozszerzenia przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe lub zamienne i 
adekwatnej zmiany terminów wykonywania Umowy, jeżeli niezbędność zmiany jest 
uzasadniona okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przy 
zawieraniu umowy, a wzrost wynagrodzenia nie przekroczy 15% wynagrodzenia 
ustalonego pierwotnie w § 4.1, a gdyby zlecenie wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych innemu wykonawcy miało spowodować istotną niedogodność i znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, także w przypadku, gdy wzrost 
wynagrodzenia nie przekroczy 50% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 4.1. 

3. W żadnym przypadku zmiana Umowy nie może prowadzić do zmiany jej charakteru. W 
szczególności zmiana Umowy nie może: wprowadzać lub usuwać warunków, które mogły 
mieć wpływ na uczestnictwo lub treść ofert innych podmiotów, które mogły być 
zainteresowane w wykonaniu przedmiotu Umowy; naruszać równowagę ekonomiczną 
stron Umowy na korzyść Wykonawcy; w sposób znaczny rozszerzać albo zmniejszać 
zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy w stosunku do postanowień ust. 2 
pkt 4 wyżej. 

4. Zmiana postanowień Umowy nie powinna być dalej idąca niż to wprost wynika z 
przyczyny powodującej konieczność jej zmiany. Strona żądająca zmiany Umowy 
zobowiązana jest przedstawić wyjaśnienia świadczące, że wnioskowany zakres zmian 
Umowy jest adekwatny do przyczyny uzasadniającej taką zmianę. 

 

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść Umowy stanowi tajemnicę handlową i nie może być ujawniana bez pisemnej zgody 
drugiej strony za wyjątkiem informacji przekazywanych: 

a) instytucjom udzielającym wsparcia i kontrolującym wydatkowanie środków 
pochodzących z funduszy europejskich lub innych środków publicznych. 

b) bankom i ubezpieczycielom angażowanym przez stronę w związku z wykonywaniem 
Umowy, 

c) właściwym organom administracji i sądom, 

d) podwykonawcom Wykonawcy lub innym wykonawcom zatrudnionym przez 
Zamawiającego, tylko w zakresie niezbędnym do kontraktowania z nimi. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), z uwzględnieniem 
wymagań stawianych przez instytucje, o których mowa w 1 lit. a. Szczegółowe warunki 
dotyczące wykonywania takich obowiązków oraz wzór klauzuli informacyjnej określone są 
w Załączniku nr 7. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą 
ze stron jako administratora danych osobowych w zakresie:  

a) udostępnionych im przez drugą stronę danych osób reprezentujących każdą ze stron w 
celu zawarcia Umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania Umowy, 
której jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy;  
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b) udostępnionych im przez drugą stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia 
stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest 
zapewnienie prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy i jej rozliczenia, a 
jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, 
których dane dotyczą.  

4. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Umowy, ma prawo 
do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że administrator naruszył 
przepisy o ochronie danych osobowych.  

5. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji 
Umowy, w tym także w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości 
przedmiotu Umowy, oraz zakończenia rozliczania Umowy z podmiotami wskazanymi w 
ust. 1 lit. a-b, nie dłużej jednak niż poprzez okres przechowywania dokumentacji dla celów 
archiwalnych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający 
dopuszczenie danej osoby do realizacji Umowy.  

7. Wskutek przetwarzania u żadnej ze stron nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany (bez udziału człowieka).  

8. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji Umowy, 
zostanie zrealizowany obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i art. 14 RODO. 
Względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te strona 
bezpośrednio pozyskała) obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie 
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 
dysponuje już tymi informacjami. Względem osób fizycznych, których dane  strona 
pozyskała pośrednio, obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje 
już tymi informacjami lub ma zastosowanie co najmniej jedno z innych włączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

9. W sprawach nie uregulowanych Umową, obowiązywać będą postanowienia Kodeksu 
Cywilnego, przepisy Prawa Budowlanego i inne przepisy prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

10. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia 
spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla podmiotów z siedzibą w Gdańsku.            

11. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

 Załącznik nr 1:  Wykaz przekazanej dokumentacji (o treści określonej przez 
Zamawiającego),  

 Załącznik nr 2:  Wzory oświadczeń podwykonawcy (o treści określonej przez 
Zamawiającego) 

 Załącznik nr 3:  Zestawienie finansowe zbiorcze (tabela podziału wynagrodzenia 
ryczałtowego wypełniona przez Wykonawcę jako Oferenta zgodnie 
z wzorem przekazanym w toku postępowania przetargowego w 
pliku o nazwie „PCC TK Ropczyce Przedmiar.xls”), 

 Załącznik nr 4: Harmonogram nieprzekraczalnych terminów wykonania robót 
(o treści określonej przez Zamawiającego), 

 Załącznik nr 5: wydruk Specyfikacji przedmiotu przetargu (bez załączników),  
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 Załącznik nr 6: wydruk Zestawienia pytań i odpowiedzi (zadanych i udzielonych w 
ramach przetargu), 

 Załącznik nr 7: Warunki dalszego powierzania danych osobowych – RODO (o 
treści określonej przez Zamawiającego),  

 Załącznik nr 8: Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy (sporządzony 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego na 
podstawie § 3 ust. 2 Umowy). 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron Umowy. 

 
Poniższy podpis pod dokumentem za WYKONAWCĘ oznacza, że 
będzie on związany jego treścią jako ofertą, która nie może być cofnięta 
ani zmieniona. Oferta ta przestanie wiązać, jeżeli najpóźniej w 90-tym dniu 
od dnia wyznaczonego do składania Ofert po aukcji, Wykonawca nie 
otrzyma jednego egzemplarza dwustronnie podpisanej umowy lub 
wcześniej, jeżeli otrzyma od Zamawiającego pisemne zawiadomienie o 
zwolnieniu z oferty. 

 
 
 
 
 …………………………………………………………………….. 
                                              data i podpis 

 
 

 

 

        Poniższy podpis pod dokumentem za ZAMAWIAJĄCEGO oznacza przyjęcie Oferty. 

 

                                                    
______________________________________________ 

                                                                                                     data i podpis 
 

  
 

 


